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Projekt
Umowa Nr 272.3.2017
Widniu ............... r. w Urzedzie Gminy_Zarnéw pomiedzy:
Gming Zarnéw z siedzibg 26-330 Zarndéw ul. Opoczynska 5, NIP: 768-17-17-807
reprezentowang przez:

Woéjta Gminy - Krzysztofa Nawrockiego przy kontrasygnacie Pani Edyty Belicy —
Skarbnika Gminy,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

PP
(nazwa Wykonawcy)
Z SIEAZIDG W .o e
NIP: e,
reprezentowang przez:
L
zwanym dalej ,,Wykonawca”, zostatla sporzadzona umowa o nastepujacej tresci:
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia pn.. ,,Przebudowa drogi Soczowki -
Wierzchowisko”, ktére Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji.
2. Przedmiotem zaméwienia jest wybdér Wykonawcy na wykonanie zadania pn.:
»Przebudowa drogi Soczéwki — Wierzchowisko”. Planowana do przebudowy droga
obejmuje odcinek o tacznej diugosci ok. 3 487,00 m (odcinek 1: od km 0+003,25 do km
2+470,00; odcinek 2: od km 2+455,55 do km 2+677,60, odcinek A-B wynoszacy 463,10mb
i odcinek C-D wynoszacy 334,70 mb).. W zakres inwestycji wchodzg roboty drogowe
w zakresie jezdni, poboczy, rowow i przepustéw, m. in.:

— roboty przygotowawcze (pomiarowe, usuniecie ziemi)

— roboty ziemne (korytowanie, profilowanie, rozebranie nawierzchni, rozebranie

przepustow)

— podbudowa
nawierzchnia jezdni
nawierzchnia poboczy

— o0znakowanie pionowe
3. Szczegodtowy zakres robot okreslajg projekty techniczne oraz przedmiary robét (zatgcznik
do SIWZ).
4. Przedmiot umowy jest scisle okreslony w:

1) ofercie Wykonawcy,

2) specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,

3) dokumentacji projektowej,

4) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.
4. Zadanie jest wspoffinansowane ze srodkow Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na
lata 2014-2020.
5. Strony zgodnie postanawiajg, iz SIWZ wraz z zatgcznikami, Oferta Wykonawcy oraz
Umowa z zatgcznikami stanowig dokumenty wzajemnie sie uzupetniajgce i wyjasniajace, co
oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci w ich
postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony w zadnym wypadku do ograniczenia
Przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej starannosci.



na lata 2014-2020

X ©
*';.' -: premuie . /\ K Progam
Rozwoju
* gk todzkie Pk B
iejskich

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi Soczéwki — Wierzchowisko”

§2
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszystkie srodki majgce na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy,

2) Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny, wiedze techniczng
i doswiadczenie,

3) Zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg przedmiotu umowy opisanego w §1 umowy
oraz o$wiadcza, ze jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy na warunkach w niej
okreslonych

4) Ustanawia kierownika budowy W 0SODI€ ..........c.oeiiiiiiiiiii e

§3
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie wszystkich robét z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zasadami wiedzy technicznej, prawem budowlanym,
zasadami sztuki inzynierskiej, stosowanie wylgcznie wyrobéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczegoélnosci
ustawg o wyrobach budowlanych oraz Polskimi normami lub przyjetymi do stosowania
Normami europejskimi, stosowanie materiatow i urzgdzeh o parametrach techniczno -
uzytkowych nie gorszych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j.

2) przejecie terenu budowy,

3) zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji technicznej,
w terminie 3 dni od ich zauwazenia,

4) zagospodarowanie terenu budowy na wtasny koszt,
5) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

6) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy w czasie realizacji zaméwienia.
7) pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o zakonczeniu robot,

8) uporzadkowanie placu budowy poprzez usuniecie wilasnych urzadzen
zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i socjalnego oraz innych
Srodkow produkcji oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez Zatoge
Wykonawcy najpdzniej w terminie 7 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu
koncowego lub odstgpienia od umowy. W przypadku nie wywigzania sie z powyzszego
obowigzku Zamawiajacy usunie w/w urzadzenia, a kosztami poniesionymi z tego tytutu
obcigzy Wykonawce. W takim przypadku, Wykonawca wyraza zgode na potragcenie tych
kosztow z faktury koncowej,

9) przywrécenie do stanu pierwotnego terenu budowy, zaréwno w miejscach
prowadzenia robdt jak rowniez w miejscu lokalizacji zaplecza technologicznego
i socjalnego,

10) zapewnienia przestrzegania przepisOw bhp oraz p. poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robot i miejscach sktadowania materiatow i przechowywania urzgdzen oraz
zapewnienia nalezytego porzadku na budowie i w jej otoczeniu w tym na drogach
dojazdowych,

11) zapewnienie wykwalifikowanego personelu (tgcznie z nadzorem bezposrednim)
wyposazonego w srodki ochrony osobistej oraz zapewnienie srodkéw ochrony grupowe;.
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12) udzielenie gwarancji na wykonane roboty zgodnie z § 14 niniejszej umowy,

13) usuwanie w sposob terminowy i na wylgczny koszt Wykonawcy usterek powstatych
z Jego winy i stwierdzonych przez nadzér Zamawiajgcego zaréwno w trakcie trwania
robét jak rowniez po ich zakonczeniu w okresie gwaranciji,

14) prowadzenie robot w sposob nie powodujacy szkdd, w tym ludzi i mienia a takze
zabezpieczenie i ochrona przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu
ich odbioru przez Zamawiajacego,

15) Zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace o0s6b uczestniczacych
w realizacji przedmiotu umowy do czynnosci wskazanych przez Zamawiajacego w SIWZ,
w catym okresie obowigzywania umowy oraz poinformowanie pracownikach
0 uprawnieniach Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w §6 ust. 2 Umowy, tj. kontroli
zatrudnienia na terenie umowy i obowigzku poddania sie takiej kontroli,

16) Obowigzek okreslony w pkt 15 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

§4
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 29.09.2017 r., przy czym
przekazanie placu budowy nastgpi nie pdzniej niz 3 dni od dnia podpisania niniejszej

umowy.
2. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu do zaakceptowania szczegotowego

zestawienia rzeczowo — finansowego wykonania robo6t. Wykonawca jest uprawniony do
dokonywania zmian w tym harmonogramie jedynie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong w
formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci. Zmiana harmonogramu nie wymaga aneksu do
Umowy.

3. Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje rowniez okres
przeznaczony na przygotowanie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej a takze
przeprowadzenie przez Niego wszystkich niezbednych préb, badan kontrolnych, odbiorow
technicznych, usuniecie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioréw technicznych usterek
i wad, opracowanie i uzgodnienie dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego
przedmiotu umowy oraz zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego az do podpisania
przez strony protokotu odbioru korncowego.

§5
Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy SIWZ i ze stanowi ona
wraz z ofertg Wykonawcy integralng cze$¢ niniejszej umowy.

§6
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od
dnia podpisania Umowy;
2) Przekazanie w ciggu 3 dni roboczych od dnia podpisania nastepujgcych
dokumentéw:

a) Dokumentacji projektowej,

b) Dziennika budowy,
3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w osobie:
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4) Dokonywanie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ
oraz zawartg umowsa;
5) Zaptata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.
2. Zamawiajacy w zwigzku z wymaganiami okreslonymi w §3 ust. 1 pkt 15, 16 zastrzega
sobie mozliwos¢ w okresie obowigzywania umowy przeprowadzania, w obecnosci
kierownika budowy, wyrywkowych kontroli zatrudnienia osdb uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace do wskazanych przez Zamawiajgcego
w SIWZ czynnosci.

§7
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w catos$ci z materiatow i urzgdzen dostarczonych
przez Wykonawce.
2. Materialy i urzadzenia powinny odpowiadaé wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotow istosowania w budownictwie oraz wymogom okreSlonym w dokumentacji
projektowe;j.
3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do okreslonych materiatdbw (urzadzen) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg
techniczna.
4. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy i prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) operator sprzetu: uktadarka mas bitumicznych— osoba wykonujaca czynnosci
zwigzane z prawidtowym pod wzgledem technicznym ukfadaniem mas bitumicznych
na uprzednio przygotowanym podtozu;

b) operator sprzetu: walec drogowy - osoba wykonujgca obstuge walca do
zageszczania gruntow w  robotach  ziemnych lub zageszczania mas
nawierzchniowych przy budowie drég;

Pozostate uregulowania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace zostaty
uregulowane w §18 niniejszej umowy.

§8
1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robot bedacych
przedmiotem umowy Podwykonawcom.
2. Wykaz Podwykonawcéw stanowi zalagcznik nr 4 do niniejszej umowy.
3. Zmiana podwykonawcy Ilub dalszego Wykonawcy, w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiagcych przedmiot umowy, nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo z zastrzezeniem § 21 ust. 2.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z projektem umowy.
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6. Umowa =z Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié
w szczegolnosci, iz:

a)

b)

d)

f)

9)

Termin zapftaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

Wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane, bedgce przedmiotem umowy, ktdrych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac¢ w czesciach na podstawie odbioréw czesciowych robdét wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji technicznej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, z tytutu gwarancji i rekojmi nie bedzie
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdét budowlanych musi wykazaé sie
posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcym proporcjonalnie, co najmniej
wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy;
dysponowaé personelem i sprzetem gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czeéci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce
wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo bedg stanowity zatagcznik do umowy o podwykonawstwo,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

7. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ ponadto:

a)

b)

c)

Cene za wykonanie zakresu objetego umowa, przy czym wynagrodzenie
Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy,

Sposéb odbioréw o rozliczen z tytutu wykonania zakresu robét przez Podwykonawce
(niesprzeczny z  postanowieniami umowy zawartej przez Wykonawce
Zz Zamawiajgcym),

Termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawce,
przy czym termin wykonania roboty nie moze by¢ dtuzszy od terminu okreslonego
w umowie zawartej przez Wykonawce z Zamawiajgcym (harmonogram rzeczowo —
finansowy).

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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a) Uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) Uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) Niespetniajagcego wymagan okreslonych w SIWZ;

b) Gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 7.

13. Niezgtoszenie w  formie  pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

15. Obowigzek przedktadania kopii uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, nie dotyczy:

a) Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto
w sprawie zamowienia publicznego;

b) Umow, ktérych przedmiotem sg ustugi:

— Ochrony placu budowy,

— Sprzatania,

— Wynajmu sprzetu i transportu,
— Utrzymania placu budowy,

Wykonane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego zakontraktowane do realizacji

umowy na podstawie umow cywilnoprawnych i innych kosztow ogdinych budowy, a ktérych

wartos¢ kazdej z osobna nie przekracza 50 000,00 zt brutto;

c) Umow, ktorych przedmiotem sg dostawy: zwigzane z utrzymaniem placu budowy,
dotyczgce personelu Wykonawcy lub personelu Podwykonawcéw, a ktorych
wartos¢ kazdej z osobna nie przekracza 50 000,00 zt brutto

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 i 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

17. Postanowienia 4-16 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
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18. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw musza odpowiadaé, co najmniej
okresu gwarancji udzielonemu przez Wykonawce i liczone beda od daty odbioru bez
zastrzezen catosci zamdwienia.

19. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych w § 8 stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego i zadania od
Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze
postanowienia nie wyklucza uprawnien Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karami
umownymi.

20. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie moze polecié¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

21. Zamawiajgcy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umoéw
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy,

22. Powierzenie realizacji Zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresy zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w § 8.

23. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

24. W przypadku gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany projekt Umowy
0 podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy
o0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego
projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo —
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§9
1. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada zdolno$¢ ptatnicza, gwarantujacg terminowe
regulowanie zobowigzan wobec Wykonawcy.
2. Zaptata za wykonane prace nastapi na zasadach okreslonych w §10.
3. W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury n/w dokumenty warunkujgce wyptate
wynagrodzenia:
a) Kserokopie faktury/rachunku Podwykonawcy, potwierdzong za zgodnosc
z oryginatem przez Wykonawce;
b) Kserokopie protokotu odbioru robot wykonywanych przez Podwykonawce,
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce.
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c) Dowdd zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii potwierdzony
za zgodnosc z oryginatem przez \Wykonawce

d) Oswiadczenie Podwykonawcy o nastepujacej tresci:

~JNVszelkie roszczenia PodwyKonaweCy ...

0 wynagrodzenie Z UmOWY Nr ................... zdnia ........oenne realizowane w ramach
zadania ............ccieienn wymagalne do dnia ziozenia niniejszego oswiadczenia
zostaty zaspokojone w catosci przez Wykonawce, tj.

........................................................................ w petnej wysokosci. Miedzy
Podwykonawcag, a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem Iub zmiang roszczeh Podwykonawcy wobec Wykonawcy
0 zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datg nie wczesniejszg niz
data wystawienia faktury przez Wykonawce.”
4. W przypadku nieztozenia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej i uchylania sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajagcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
pomniejszone o zaptacone kwoty Podwykonawcom.
5. Umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci oraz jej akceptacji przez zamawiajgcego na zasadach okreslonych
W umowie.
6. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 4 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Ilub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie kroétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
8. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
a) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
b) Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia  Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
10. Koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy,
o ktérej mowa w §10 ust. 1., moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.
11. W razie wytoczenia powodztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajagcemu,
Wykonawca — na zgdanie Zamawiajgcego — zobowigzuje sie do wziecia udzialu na swoj

8
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koszt w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnoscig wobec Podwykonawcy.

12. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powoddztwa przeciwko Zmawiajacemu,
o zapfate w trybie art. 647 § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow sagdowych.

13. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢é zmiany Podwykonawcéw. Zgoda na zmiane
Podwykonawcy uzalezniona bedzie od zachowania wymogoéw okreslonych w niniejszej
umowie oraz SIWZ.

14. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a) ustawy PZP w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w SIWZ, Wykonawca
obowigzany jest wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia. Ocena spetniania warunkoéw w tym zakresie nastapi
na zasadach okreslonych w art. 22 ustawy PZP.

§10
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie (cena ryczattowa) w kwocie:

(o] 0= I 0[] 1 (o LN zh (stownie: ... )
podatek VAT ................ zt,
cena brutto ......cocvviinnnnn. Zh (SIOWNI . .o )

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze w przypadku rozbieznosci pomiedzy Dokumentacjg
techniczng, a przedmiarem robot wigzace sg postanowienia Dokumentacji technicznej oraz,
ze uwzglednit i skalkulowat cato$¢ prac wynikajacych z Dokumentacji technicznej.

Powyzszy zapis nie stoi w sprzecznosci z §1 ust. 5 umowy.

4. Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét koncowego odbioru robét
oraz potwierdzenie zakonczenia i odbioru robét wpisem do dziennika budowy.

5. Wierzytelnosci, jakie moga powstaé przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego nie mogg by¢ przedmiotem cesiji (przelewu, sprzedazy) bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Zaptata faktury ztozonej przez Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawcow
nastgpi po dostarczeniu os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
potwierdzajgcego dokonania zaptaty catosci naleznego mu wynagrodzenia wraz z dowodem
zaptaty.

7. Za date zaptaty faktury strony uznajg dzien wydania przez Zamawiajgcego dyspozycji
swojemu bankowi obcigzenia konta na rzecz Wykonawcy.

8. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca na protokole odbioru koncowego opisze zakres oraz wartos¢ robot
wykonanych przez Podwykonawcow.

9. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia wszelkich
naleznosci przystugujgacych Zamawiajgcemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.
10. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie umowy
bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

11. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z opracowaniem dokumentaciji
technicznej i wykonywaniem robét budowlanych.
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§11
1. Podstawg zaptaty bedzie faktura koricowa wystawiona przez Wykonawce dla
Zamawiajgcego w oparciu o protokét koncowy odbioru robot.
2. Termin ptatnosci faktury wynosi do 30 dni, liczac od daty przekazania Zamawiajacemu
faktury, wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
3. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostanie zwrécona Wykonawcy.
Okresy pfatnosci rozpoczynajg swoj bieg od dnia otrzymania prawidiowo wystawionej
faktury.
4. Wynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie przekazane na wskazany rachunek nr

5. Za nieterminowg realizacje faktury Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe.

§12
1. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
2. O osiaggnieciu gotowosci do obioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznaczy dzien
i godzine odbioru
3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu odbioru w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.
4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszystkie ustalenia dokonane w tym odbiorze, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio, jako wadliwych robot.

§13
1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia od zdarzen losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji
robét objetych umowa.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:
1) Roboty objete umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt,
2) Odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczace pracownikdédw i o0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
3. Wykonawca do podpisania umowy przedtozy do wgladu Zamawiajgcemu umowy
ubezpieczenia o ktérych mowa w ust. 1.

§14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 7% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie tj. w kwocie ....cceoviiiiiiiiiiiann zt (stownie:

............................ ) w nastepujacej formie: ...

10
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2. Zabezpieczenia nalezytego wykonania ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
3. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 w nastepujacy
sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécona po wykonaniu zamdéwienia,
w terminie 30 dni od daty sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego;

b) 30% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota .................. zt  (stownie:
.................................... ) zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego i bedzie
przeznaczona na zaspokojenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwaranciji
jakosci — kwota ta zostanie zwrdcona nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancje jakosci.

4. Warunkiem zwrotu kwoty wniesionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady igwarancji jakosci bedzie wykonanie przegladu zrealizowanego zakresu prac
i usuniecie stwierdzonych usterek. Zwrot nastepuje na pisemny wniosek Wykonawcy.

§15

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres 36 m-cy od daty odbioru korncowego robédt, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ........ m-cy, liczac od daty odbioru
kohcowego robét.
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

a) od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego dla catosci robot
objetych niniejszg Umowa;

b) dla wykonanych w okresie gwarancji robot, zwigzanych z usuwaniem wad okres
gwarancji rozpoczyna bieg od nowa, z dniem ich odebrania przez Zamawiajgcego.
4. Jesli Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy za wadliwe wykonanie przedmiotu
Umowy, rezygnujac z prawa do usuniecia stwierdzonych wad, bieg terminéw dla tej czesci
zamowienia, ktora zostata odebrana bez usterek, rozpoczyna sie z dniem odbioru tej czesci.
5. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
6. Zamawiajacy jest obowigzany powiadomi¢ Wykonawce o powstatych wadach przedmiotu
Umowy w ciggu 7 dni od uzyskaniu informacji o wystgpieniu wad, natomiast Wykonawca
jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia.
7. Zamawiajgcy bedzie korzystat z uprawnien gwarancyjnych niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi.
8. Wszelkie wady ukryte przedmiotu Umowy, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi,
Wykonawca usunie w terminie 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiajgcego.
9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
w sposOb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni.
10. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.
11
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12. Gwarancja i rekojmia Wykonawcy obejmuje réwniez wszystkie roboty budowlane,

dostawy i ustugi wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw.

§16
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg formag odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego nastepujgcych kar

umownych:

a) za odstagpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 15% wynagrodzenia za caty przedmiot umowy.

b) za zwloke w wykonaniu catosci przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki;

c) nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru czesciowego
w wysokosci 0,05 % tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad;

d) nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru korncowego lub
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,05 %tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwitoki
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

e) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 5% wartosci ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcoéw;

f) nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, Lub projektu jej zmiany w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

g) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3 000,00 za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany;

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie w wysokosci 3 000,00 zt

i) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy w wysokosci 2% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §10 ust. 1 niniejszej umowy

J) niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 18 umowy
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

k) nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie (na
zasadach okreslonych w §18), zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynnosci wskazane w § 18 ust. 1 umowy co skutkowaC bedzie
natozeniem kary umownej w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Wykonawcy nastepujacych kar

umownych:
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a) w wysokosci 10% wynagrodzenia za catos¢ przedmiotu umowy w przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, za wyjatkiem sytuaciji
okreslonej w art. 145 Ustawy — Prawo Zaméwien Publicznych.
b) Za nieterminowe dokonanie ptatnosci za wykonane prace w wysokosci odsetek
ustawowych za zwioke, z zastrzezeniem przypadkdéw okreslonych w umowie
¢) Za nieprzystapienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robot zgtoszonych przez
Wykonawce w terminach okreslonych w umowie w wysokosci 100,00 zt za kazdy
rozpoczety dzieh zwioki.
4. Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 litera d), e)
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi
i obcigzy¢ kosztami robot w catosci Wykonawce.
5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do petnej wysokosci faktycznie poniesionegj
szkody, w tym utraconych korzysci.
6. W przypadku utraty dotacji z winy Wykonawcy zobowigzuje sie on do zwrotu srodkow
Zamawiajgcemu w wysokosci utraconej dotacji.
7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
8. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

§17
1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV K.C. Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia
umowy (art. 145 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych),
2) Zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
3) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjat ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego,
5) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwata dtuzej niz 30 dni.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§18

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

a) prace ziemne, w tym operatorow koparek, koparko — tadowarek, spycharek;

b) prace drogowe, w tym operatorow maszyn drogowych;
2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogu i dokonywania ich oceny;

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogu;
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c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
3. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
w trakcie realizacji zaméwienia:
a) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, dat zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy O prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) Poswiadczonag za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktoérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony) Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
c) Zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
Z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego.
5. Nieztozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujgcych wykazane w pkt 1 czynnosci.
6. W przypadkach uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:
a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy Ilub wykonuje jg
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie,
nie zadoscuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,
b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdét na okres
dtuzszy niz 7 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego
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nie podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego

wezwania,

¢) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie

rozpoczat robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest

dochowanie terminu zakonczenia robot,

d) Wykonawca podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody

Zamawiajgcego,

e) zostata ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa,

f) zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez Wykonawce

majatku na rzecz Wierzycieli.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o0 powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaC wytlgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.
3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
4. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nastepuje za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez
Wykonawce.
5. W przypadku odstgpienia od Umowy Ilub przerwania realizacji zadania przez
Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy jest zobowigzany:

a) odebra¢ wykonane roboty,

b) zaptaci¢ za wykonane roboty,

C) zaptaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robot.

§20
1. Jezeli koniecznos¢ roboét dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego
lub jest nastepstwem bteddw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane
przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia w terminach wynikajgcych z niniejszej
Umowy.
2. Roboty dodatkowe i zamienne Iub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona przez
Zamawiajgcego konieczno$S¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy,
a ktérych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajgcego z mocy Prawa Zamowien
Publicznych Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ po spisaniu protokotu konicznosci przy
zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrow i standardéw po
zawarciu przez strony umowy okreslajgcej zakres rzeczowy, finansowy i terminy wykonania
robot.
3. Wynagrodzenie za roboty, o ktorych mowa w ust. 2 bedzie ustalone kosztorysem
powykonawczym potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§21
1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,
w nastepujgcych sytuacjach:
1) Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda;
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a) Nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy trwajacego diuzej niz
7 dni,
b) Wstrzymania wykonania robét na wyrazne zgdanie Zamawiajgcego trwajace
dtuzej niz 7 dni
W zakresie w jakim w/w okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot.

2) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lone;j:
Umowg, normami Ilub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Za niekorzystne warunki
atmosferyczne nalezy rozumieé: intensywne opady deszczu trwajgce dtuzej niz 7 dni,
opady $niegu o pokrywie co najmniej 10 cm lub gradu, panujgce ujemne temperatury
ponizej minus 15 stopni Celsjusza utrzymujace sie przed co najmniej 7 dni (potwierdzone
wpisem w dzienniku przez Inspektora Nadzoru), powodujgce rozmiekczenie gruntu,
zamarzniecie gruntu, a w konsekwenciji koniecznos$¢ przerwania robét. W takim przypadku
termin realizacji zamowienia zostanie wydtuzony o okres trwania przeszkody nie dituzej
jednak niz 30 dni. Zmiana terminu nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

3) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia
lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku wydluzenie terminu nastgpi o czas
niezbedny do ich usuniecia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie
spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4) Gdy wystapig opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji panstwowej do ktérych sg zobowigzane na podstawie
obowigzujacych przepisow prawa, ktdére nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o
okres faktycznego opdznienia nie diuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie
spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

5) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania,
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres faktycznego
opOznienia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku wydtuzenie terminu
nastgpi o okres faktycznego opdznienia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym
zakresie nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

7) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami (powoddz, huragan, $niezyca, uderzenia pioruna, gradobicie, epidemie,
pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzgdzone przez dzikie zwierzeta,
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odnalezienie niewypatow, niewybuchow lub wykopalisk archeologicznych, katastrofy
lotniczej). W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres niezbedny do usuniecia
skutkéw dziatania sity wyzszej.

2. Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy

Wykonawca nie zadeklarowat w ofercie realizacji zamdwienia przy pomocy Podwykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca bedzie zobligowany do udowodnienia, ze Podwykonawca

posiada zdolnosci techniczne i zawodowe odpowiadajgce, proporcjonalnie, co najmnigj

zdolnosciom technicznym i zawodowym wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
umowy (w zakresie dotyczacym podwykonawstwa) oraz dysponuje personelem i sprzetem
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie,

kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy (w

zakresie dotyczacym podwykonawstwa). Dokumenty potwierdzajgce zdolno$¢ techniczng lub

zawodowg Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach os6b, ktérymi dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy

Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity

zalgcznik do umowy o podwykonawstwo. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od

Wykonawcy przedstawienia dokumentéw na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

dotyczgcych Podwykonawcy, wymienionych w §5 pkt 1-5 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw jakich moze zgda¢ zamawiajacy od

Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy zastosowanie bedg mialy pozostate

postanowienia umowy dotyczace podwykonawstwa uregulowane w umowie.

3. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana

przekazuje drugiej Stronie wniosek na pismie.

4. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego

zmiany umowy wraz z opisem zdarzenie lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania

takiej zmiany. W dniu ztozenia wniosku Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

5. Whniosek o ktérym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednak nie

pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub

powinien dowiedzie¢ sie o0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach,.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych

dokumentéw wymaganych umowg i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy,

stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

7. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez Inspektora nadzoru.

8. Inspektor nadzoru jest uprawniony (bez dokonywania oceny zasadnosci wniosku,

o ktéorym mowa w ust. 5) do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zgdanie zmiany.

9. Zamawiajgcy dopuszcza takze mozliwo$¢ zmian umowy w nastepujacych przypadkach:

a) gdy zaistniejg okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, pod warunkiem, ze zmiana ta sprzyjaC bedzie
optymalnemu wykonaniu zamowienia, jak rowniez oszczednemu, celowemu
i gospodarnemu wydatkowaniu $rodkéw finansowych,
b) gdy zostanie powzieta informacja o nowych rozwigzaniach technicznych,
technologicznych i jakosciowych, ktérych zastosowanie okaze sie korzystne dla
Zamawiajgcego, a nie spowoduje rozszerzenia zakresu zamowienia i koniecznosci
zwiekszenia uméwionego wynagrodzenia,
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c) gdy wystapig btedy Ilub niezgodnosci ze stanem faktycznym stwierdzone
w dokumentacji
projektowej i wymagajace zgtoszenia Zamawiajgcemu na podstawie art. 651 Kodeksu
cywilnego,
d) gdy wystgpig zmiany, ktorych koniecznos¢ wprowadzenia bedzie wynikata
Zz wymagan instytucji wspoffinansujgcych realizacje przedmiotu umowy.
10. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.
11. Przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) Danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy;
b) Danych teleadresowych
c) Danych rejestrowych

§22
1. Strony deklarujg wole polubownego zatatwienia ewentualnych sporéw wyniktych
Z realizacji niniejszej Umowy.
2. W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane beda przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§23
Zakazuje sie Wykonawcy dokonywania cesji wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy.

§24
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§25

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie powszechnie
obowigzujace przepisy prawa, a w szczegoélnosci Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamoéwien
publicznych z aktami wykonawczymi do tego prawa.
2. W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzuja sie dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajgc obowigzujacych przepiséw prawa
i ustalonych zwyczajéw.
3. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
4. Wszelkie pisma przewidziane Umowg uwaza sie za skutecznie doreczone
(z zastrzezeniami w niej zawartymi), jezeli zostaty osobiscie dostarczone lub przestane przez
drugg Strone listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego
doreczenia pod nastepujgce adresy:

a) pisma do Zamawiajacego: Gmina Zarnéw, ul. Opoczynska 5, 26-330 Zarnéw

D) PISMa AO WYKONAWCY: ....ccoieiiiiiiiiiii ittt
5. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazg jakiekolwiek dokumenty lub informacje
faksem lub e-mailem, kazda ze Stron, na zadanie drugiej, niezwtocznie potwierdza fakt ich
otrzymania oraz przesyta je w formie pisemnej, np. listu poleconego.
6. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, doreczenia dokonane
na ostatnio wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.
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7. Osobami wyznaczonymi do uzgodnieh i koordynacji robot bedacych przedmiotem
niniejszej umowy sa:

a) ze strony Zamawiajgcego — P. Bogdan Kubiszewski tel. 44 - 7577055

b) ze strony WyKonawcey - P......cccceeveeeriiivinienneeenn. (=
8. Zatgczniki do umowy stanowig integralng czes¢ umowy.
9. Umowe sporzgdzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
10. Zatgcznikami stanowigcymi integralng cze$¢ umowy sa:

a) Zatgcznik nr 1 — zestawienie rzeczowo — finansowe

b) Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

c) Zatgcznik nr 3 — Kosztorysy ofertowe

d) Zatgcznik nr 4 -Wykaz podwykonawcow

Zamawiajacy Wykonawca
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